

Toruń, dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
i Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu
ul. Panny Marii 2
87-100 Toruń
e-mail: parafiawnmptorun@gmail.com
tel. 56-622-26-03**

Znak sprawy: PRZK/PN-1/07/2017

Zmiana Nr 2 treści SIWZ

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „**Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu**” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu - II etap, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

W załączniku nr 6 do SIWZ - *Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w § 17 – Zmiana umowy ust. 3 – 5* otrzymują brzmienie:

- „3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 2 -6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
- 1) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny);
 - 2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, pod warunkiem, że produkt (efekt) końcowy osiągnięty w wyniku robót zamiennych będzie zgodny z określonym w zamówieniu;
 - 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron.
4. Roboty zamienne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, dotyczą w szczególności następujących sytuacji:

- 1) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
 - 2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa albo postęp techniczny lub technologiczny;
 - 3) niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów.
5. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w ust. 4, oraz robót dodatkowych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także rozliczenie innej zmiany wartości umowy, która wyniknie z zaistnienia okoliczności przewidzianych w umowie, odbędzie się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany zostanie w oparciu o ceny czynników produkcji i wartości wskaźników narzutów, przyjętych w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie – cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa kujawsko – pomorskiego, aktualnych w miesiącu, w którym wycena jest sporządzana.”

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Niniejsza zmiana treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Zmianę Nr 2 treści SIWZ udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce *Obwieszczenia* <http://www.paraafia-wnmp.pl/index.php/obwieszczenia>.

ZATWIERDZAM:

Ks. Wojciech Niedźwiecki
Proboszcz Parafii